

# CONTRACT DE CONSULTANȚĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII

## PE LINIE DE SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

Nr. 25.247/22.10.2019

### PĂRȚILE CONTRACTANTE:

**Intre:**

- **S.C. GRALMI CONSULTING S.R.L.**, societate înregistrată în registrul comerțului sub nr. **J35/904/19.04.2011**, C.U.I. **28371238**, cont bancar: RO15INGB0000999902433498, deschis la banca ING BANK TIMIȘOARA, cu sediul în Cerneteaz, nr. 182A, reprezentată de Ing. GRUIA MIRCEA, în calitate de **prestator servicii**,

**si:**

- **COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ**, persoană juridică română, cu sediul în Moșnița Nouă nr. 51, telefon 0256393503 fax 0256393529, jud. Timiș, Cod Unic de Înregistrare 4548570, reprezentată de Bucur Florin-Octavian, având funcția de primar, denumit în continuare **beneficiar**.

**Art.1. Obiectul contractului îl constituie desfasurarea activitatilor de coordonare securitate si sanatate în santierul organizat de catre beneficiar în com. Moșnița Nouă pentru santierul din localitatea Urseni, din cadrul obiectivului „Extindere canalizare menajera in Urseni, com. Moșnița Nouă”**

### COORDONAREA DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII IN SANTIER CONSTA IN:

1. Elaboreaza sau solicita să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate și sănătate, precizând regulile aplicabile șantierului respectiv și ținând seama de activitățile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
2. Pregătește un dosar de intervenții ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conținând elementele utile în materie de securitate și sănătate de care trebuie să se țină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare;
3. Adapteaza planul de securitate și sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;
4. Transmite elementele planului de securitate și sănătate tuturor celor cu responsabilități în domeniu;



5. Deschide un registru de coordonare și-l completează;
6. Transmite planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare și dosarul de intervenții ulterioare beneficiarului și/sau managerului de proiect;
7. Participa la intalnirile organizate de beneficiar și managerul de proiect;
8. Stabilește, în colaborare cu beneficiarul și/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului;
9. Armonizează planurile proprii de securitate și sănătate ale subantreprenorilor cu planul de securitate și sănătate al șantierului;
10. Tine seama de toate eventualele interferențe ale activităților de pe șantier.
11. Coordonează aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
12. Coordonează punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă și aplică planul de securitate și sănătate;
13. Adaptează sau solicită să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate și ale dosarului de intervenții ulterioare, în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;
14. Organizează cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți;
15. Coordonează activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii;
16. Stabilește, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul, măsurile generale aplicabile șantierului;
17. Tine seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia;
18. Stabilește împreună cu antreprenorul obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier;



19. Efectueaza vizite comune pe șantier cu fiecare subantreprenor, înainte ca aceștia să redacteze planul propriu de securitate și sănătate;
20. Avizeaza planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenor și modificările acestora.

**Art.2.Termenele de executie a lucrarii catre beneficiar sunt:**

- Pentru cele prevazute la Art.1 punctele 1,2,3,4,5 este de 10 zile si intra in vigoare la data punerii la dispozitia executantului a tuturor documentelor necesare realizarii lucrarii.
- Pentru cele prevazute la Art.1 punctul 6 este:
  1. La terminarea lucrarii ;
- Pentru cele prevazute la Art.1 punctul 7,8,9,10 este :
  1. Saptaminal ;
- Pentru cele prevazute la Art.1 punctele 11-20 este:
  1. Permanent;
- Pentru cele prevazute la Art.1 punctul 21 este:
  1. Permanent;

**Art.3.Lunar seviciul extern de protectie si prevenire va prezenta un raport sinteza privind starea santierului si masurile care au fost luate sau se impun a fi luate ;**

**Art.4.** Clauze privind soluționarea litigiilor apărute între părți:

- Raspunderea prestatorului intervine atunci cand acesta nu efectueaza la timp si in conditii contractuale sarcinile la care se obliga.
- Nesesizarea prestatorului cu privire la orice schimbari in santier privind antreprenorul si subantreprenorii si atunci cind beneficiarul a fost sesizat cu neconformitatile din santier si nu a tinut seama de masurile prouise de catre serviciul extern de protective si prevenire; Evenimentele produse in legatura cu cele mentionate anterior il exonereaza pe prestator de raspundere.
- Daca prestatorul nu a efectuat lucrarile la timp si din acest motiv beneficiarul a fost amendat de organele indrept, beneficiarul poate diminua plata facturii pe luna respectiva proportional cu valoarea prejudiciului.

**Art.5.** Decontarea activitatilor prevazute de Art.1 se va face lunar pe baza facturilor depuse de executant. Plata facturilor se va face de catre beneficiar in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii.



**Art.6.** Executantul raspunde de calitatea si continutul documentelor elaborate pecum si de calitatea serviciilor prestate.

**Art.7.** Beneficiarul va asigura un spatiu corespunzator desfasurarii activitatilor prevazute de Art.1 si va pune la dispozitia executantului intregul personal din santier.

**Art.8.** Sistarea lucrarilor se poate face de comun acord intre partile contractante, cheltuielile efectuate de executant pana la data sistarii contractului fiind suportate integral de catre beneficiar.

**Art.9.** Contractul se incheie pe o perioada de 1an cu posibilitatea prelungirii valabilitatii termenelor daca cele doua parti sunt de comun acord.

**Art.10.** Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

**Art.11.** Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Modificarea și completarea contractului se poate face de comun acord între părțile contractante prin act adițional.

**EXECUTANT**  
**GRALMI CONSULTING S.R.L.**  
Ing. GRUIA MIRCEA



**BENEFICIAR**  
**COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ**

Primar

F




Compartiment Contabilitate

Vizat juridic

Patricia

CFPP



Reprezentant al

Dorin MĂREȘCU

Responsabil contract

KADAR

# ANEXA LA CONTRACTUL : NR. 25.247/22.10.2019

## Valoarea contractului este:

- 500 RON – întocmire PLAN DE SECURITATE ȘI SANATATE PE ȘANTIER ;
- 1200 LEI - coordonarea de santier - lunar


**EXECUTANT**  
**GRALMI CONSULTING S.R.L**  
Ing. GRUIA MIRCEA



**BENEFICIAR**  
**COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ**  
Primar



Vizat juridic  
**Patricia NICOLICI**



Reprezentant achiziții  
**Dorin I**

Responsabil contract  
**Gh**